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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ 

по объекту «Капитальный ремонт кладбища «Банная гора» (новое)
	1. 
	Наименование объекта


	
	Капитальный ремонт кладбища «Банная гора»



	2. 
	Основная цель и задачи разработки проекта
	
	2.1. Основная цель разработки проектной и рабочей документации состоит в оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при капитальном ремонте элементов благоустройства кладбища «Банная гора». Обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, а так же для обеспечения беспрепятственного проезда по территории кладбища «Банная гора».

2.3. Подготовленная, в соответствии действующими нормативами, проектная документация должна быть экономически эффективной и соответствовать критериям, установленным постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации».

2.4. Работы по подготовке проектной и рабочей документации, результатов инженерных изысканий выполнить в соответствии с заданием, условиями муниципального контракта, требований нормативных документов, государственных стандартов, СНиПов, действующих на дату завершения работ.


	3. 
	Границы проектных работ
	
	Территория кладбища «Банная гора» 

	4. 
	Месторасположение объекта


	
	Орджоникидзевский район города Перми


	5. 
	Основание для проектирования и разработки документации по планировке территории


	
	5.1. Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 922 «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»;

5.2. Настоящее техническое задание.



	6. 
	Вид строительства

	
	Капитальный ремонт

	7. 
	Стадийность проектирования

	
	Проектная документация

Рабочая документация

	8. 
	Основные этапы работ
	
	Инженерные изыскания
Проектная документация

Рабочая документация

Экспертиза достоверности определения сметной стоимости 



	9.
	Перечень основных работ


	
	9.1. Перед началом выполнения работ:

9.1.1.  Провести обследование участка проектирования, уточнить объемы, необходимые к выполнению работ;

9.1.1. Составить и представить Заказчику график проектных работ в диаграмме Ганта или эквиваленте. 
9.2. Инженерные изыскания
9.2.1. Произвести комплексные изыскания (инженерно-геодезические в масштабе, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические (при необходимости) и иные) в объеме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений и прохождения экспертизы. 

9.2.2. Особые требования к инженерно-геодезическим изысканиям:

- на топографическом плане масштаба 1:500 указать все инженерные коммуникации, попадающие в зону объекта проектирования с указанием их балансодержателей. 

- топографический план масштаба 1:500 согласовать с владельцами (балансодержателями) данных инженерных коммуникаций. Производство топографо-геодезических работ необходимо зарегистрировать в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, выполненные работы сдать в департамент, получить отметку о нанесении на дежурный план города. 

- система координат и высот – г. Перми, получить отметку о нанесении на дежурный план города Перми.

9.2.3. В случае выявления в процессе изысканий экономической нецелесообразности проведения строительно-монтажных работ по объекту или необходимости дополнительных специальных обследований, исполнитель должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы. 

10.3 Сбор исходных данных, технических условий и согласования.

11.3.1. Сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами, владельцами (балансодержателями) инженерных коммуникаций и сооружений осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за счёт собственных средств, без дополнительной оплаты;

Проектная организация осуществляет все необходимые согласования;
Заказчик оказывает Подрядчику содействие в сборе информации, согласовании проекта и представляет данные, имеющиеся у Заказчика;
Провести экспертизу технических условий, выданных владельцами инженерных коммуникаций с выдачей отчёта и рекомендаций по их реализации.
11.3.2. Сбор информации о наличии инженерных коммуникаций в границах участка проектирования и их техническом состоянии. Определить перечень балансодержателей объектов с указанием реквизитов правоустанавливающих документов на собственность;

11.3.3. Выполнить сбор сведений о смежных участках.

Документация должна быть согласована с землепользователями, по территории которых прокладываются сети инженерно-технического обеспечения и с иными органами и организациями, необходимость согласования с которыми возникает в процессе исполнения контракта. А так же согласование с собственниками (балансодержателями) инженерных сетей и коммуникаций, в охранной зоне которых располагаются объект проектирования.
11.3.4. При работе с исходными данными, содержащими конфиденциальную информацию, Исполнитель должен руководствоваться Положением о порядке обращения со сведениями конфиденциального характера утвержденным постановлением администрации города Перми от 22.08.2007 № 347, в том числе иметь необходимые допуски к работе с конфиденциальной (секретной) информацией.

11.4. Разработка проектной и рабочей документации.

11.4.1. Выполнить проектную и рабочую документацию (в одну стадию) одновременно (далее по тексту «проект») по объекту согласно действующим строительным нормам и правилам, на актуальной топографической основе масштаба 1:500 с учётом сложившейся ситуации на местности, местных климатических условий и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации;

11.4.2. В проекте предусмотреть капитальный ремонт проезда по территории кладбища «Банная гора». Тип покрытия (дорожную одежду) проезда обосновать проектом исходя из инженерных изысканий и эксплуатационных показателей, согласовать с заказчиком.

11.4.3. Подготовка презентации и представление проектных предложений Заказчику. Презентационные материалы должны включать перспективный вид объекта (3D-визуализация);

11.4.4. рассмотрение Заказчиком варианта проектного решения;

11.4.5. согласование выбранного проектного решения с заинтересованными лицами, службами.

11.4.6. В проекте предусмотреть:

11.4.6.1. капитальный ремонт проезда, как элемента благоустройства кладбища «Банная гора»;
11.4.6.2. разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком;
11.4.6.3. проектом предусмотреть мероприятия по отводу ливневых и талых вод;
11.4.6.4. рекомендации по содержанию объекта в период эксплуатации с указанием объёмов и перечня мероприятий. Указать критерии, контролируемые в период эксплуатации объекта;

11.4.6.5. при проведении земляных работ обратную засыпку выполнять малосжимаемыми грунтами по согласованию с Заказчиком. Восстановление нарушенного благоустройства выполнять в соответствии с требованиями решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми";

11.4.6.6. мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в условиях градостроительного пространства города, в том числе тактильные средства информирования;

11.4.6.7. минимизировать перенос (переустройство) существующих инженерных коммуникаций;

11.4.6.8. при примыкании к смежным территориям учесть высотные отметки;

11.4.6.9. предусмотреть санитарную прочистку (вырубку) зелёных насаждений, при необходимости составить акт сноса зелёных насаждений, согласованный в установленном порядке с управлением по экологии и природопользованию, управлением внешнего благоустройства администрации г.Перми и администрацией района; 

11.4.6.10. установку ограждений и направляющих устройств, соответствующих требованиям ГОСТ. Ограждения декоративные, индивидуальные (установка при необходимости); 

11.4.6.11. определить перечень, состав и балансодержателей объектов, подлежащих переустройству или сносу и при этом не имеющих разрешительных документов на размещение в зоне размещения объекта или имеющих временные разрешения. Проектные мероприятия по указанным объектам уточнить с Заказчиком и с соответствующими контролирующими органами;

11.4.6.12. составить ведомость дефектов по основным инженерно-техническим элементам, попадающим в зону проектирования, с указанием рекомендации по устранению;

11.4.6.13. продолжительность строительства принять на основании «Проекта организации строительства». В проекте организации строительства представить график производства работ. Выделить раздел «Подготовительные работы»;

11.4.6.14. раздел «Проект организации строительства» должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат;

11.4.6.15. разработать рациональную схему поставки строительных материалов и конструкций. Транспортную схему согласовать с Заказчиком;

11.4.6.16.  по возможности, использовать материалы и конструкции, производимые на территории Пермского края;

11.4.6.17. согласовать с Заказчиком материалы и конструкции, применяемые в проекте, оформить «Карточку согласования материалов и конструкций»;

11.4.6.18.  принципиальную схему организации движения на время строительства предоставить в разделе «Проект организации строительства» и согласовать на рабочей группе в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми;

11.4.6.19.  в разделе «Проект организации строительства» указать критерии, обязательные для осуществления контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ;
11.4.6.20. разработка проектной документации капитального ремонта объекта в составе, соответствующем требованиям Градостроительного кодекса РФ  и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

12.4.6.22. согласование проекта с заинтересованными физическими и юридическими лицами.

11.5. Разработка сметной документации.
Определение стоимости строительных работ выполнить ресурсным методом с применением сметных нормативов, методик внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен на строительные ресурсы, размещенных в  федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. Расчет стоимости работ выполнить в текущих ценах на момент сдачи документации в орган государственной экспертизы и в соответствии с «Методикой применения сметных норм» (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации №1028/пр от 29.12.2016 г.) . 

       До ввода в действие федеральной государственной информационной системе, стоимость строительных работ определить в текущих ценах с применением  «Методических рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр). Расчеты выполнить с применением сметных нормативов и индексов изменения сметной стоимости строительства, публикуемых Минстроем России и включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

        Сметные расчеты составить с использованием программного комплекса «Гранд-смета».

При определении стоимости учесть (при необходимости):

- затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям;

- затраты по договорам компенсации переустройства инженерных сетей и коммуникаций; 

- затраты на компенсационные выплаты за снос строений и сооружений (при обосновании);

- затраты на контрольные геодезические съёмки на переустройство коммуникаций (при необходимости);

- затраты на отключение (пуск) инженерных коммуникаций;

- затраты на выполнение замеров шумозагрязнения в жилых помещениях до начала выполнения строительно-монтажных работ и после (при обосновании);

- проведение авторского надзора;

- затраты на составление технического плана для ввода объекта в эксплуатацию.
11.6. Экспертиза.

Сметная документация подлежит экспертизе достоверности сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подрядчик осуществляет сопровождение процедуры проведения экспертизы без дополнительной оплаты. В случае получения отрицательного заключения экспертизы, Подрядчик за свой направляет документацию на повторную экспертизу.


	12.
	Требования  к передаваемым результатам работ


	
	По результатам работ Подрядчик передаёт Заказчику:
12.1. результаты инженерных изысканий, оформленные и согласованные в соответствии с действующим законодательством в виде отчётов отдельными томами; 
12.2. проектную и рабочую документацию оформленную в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”. Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование;

12.3.  сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями данного задания;
12.4. положительное, либо отрицательное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости;
12.5. подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам проекта                           (с наименованиями применяемых материалов);
12.6. представить презентационные материалы;

12.7. в разделе проект полосы отвода представить схему планировочной организации земельного участка с указанием границ земельного участка, проектных решений (в границах земельного участка), красных линий, инженерных коммуникаций;
12.8. отдельным томом представить технические условия и материалы по согласованию проекта;
12.9. приложить ведомость подсчета объемов земляных работ;
12.10. при ссылке в разрабатываемом проекте на типовые проекты включать их в состав проекта;
12.11. комплект проектно-сметной документации передать Заказчику:

- для согласования и выдачи замечаний на бумажном носителе в 1-м экземпляре в переплетенном виде;

- после прохождения экспертизы на бумажном носителе в 5 экземплярах в переплетенном виде;
12.12. электронную версию проекта выполнить в полном соответствии с бумажной версией по принципу:

- Каталог - «Наименование объекта» электронная версия проекта в формате «*.pdf» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов;
- Каталог - «Наименование объекта» - электронная версия проекта в формате «*.doc», «*.xls», «*.dwg» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов;
- Папка «Сметная документация» - файлы сметной документации «*.xls», и «*.gsf».
12.13. Все папки и файлы должны иметь наименование, соответствующее                                      их содержанию. В связи с тем, что путь к файлу складывается из большого количества символов, допускается сокращение в наименовании томов, разделов, файлов, позволяющее читать и открывать файл в необходимой программе. 

Вся документация (тома) должны иметь наименование и оглавление с содержанием тома, с соответствующими титульными листами. 

Копии документов приложить в отсканированном виде. Электронную версию разрабатываемой документации передать Заказчику  на CD или DVD дисках, с указанием объекта проектирования.

12.14. Материалы по выполненным работам передаются Заказчику с сопроводительным письмом. Конфиденциальные материалы по выполненным работам передаются в установленном порядке.

12.15. По представленным материалам работ Заказчик готовит заключение о соответствии разработанной документации требованиям Градостроительного законодательства и настоящему Техническому заданию.



	13.
	Прочие требования:
	
	13.1. Разработать комплект документации для проведения торгов на выполнение строительно-монтажных работ: 

- краткая пояснительная записка;

- подготовить проект технического задания на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта;

- комплект конкурсной документации;

- ведомость объемов работ и обоснование начальной максимальной цены;

- календарный график производства работ на выполнение строительно-монтажных работ.
13.2. Выполнить разработку презентационного материала на объект;
13.3. Проектная организация без дополнительной оплаты:

- выполняет сбор исходных данных для проектирования;

- участвует при рассмотрении проекта Заказчиком;

- участвует при рассмотрении сметной документации в государственной экспертизе;

- согласовывает выбор трасс инженерных сетей и размещение объекта с правообладателями земельных участков и прочими заинтересованными лицами;

- согласовывает проектную и рабочую документации;

- представляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика; 

- вносит изменения в документацию по результатам рассмотрения Заказчика, замечаниям экспертизы и эксплуатирующих организаций изменения и дополнения, не противоречащие настоящему заданию;

- при необходимости участвует в приёмочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.



	14.
	Порядок (последовательность) выполнения работ
	
	14.1. Выполнение изысканий, передача Заказчику – не позднее 07 мая 2018 года;

14.2. Заключение договора на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости – не позднее 21 мая 2018 года;

14.3. Представление Заказчику полного комплекта документации с учётом положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости – не позднее 31 июля 2018 года.





